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1. Inleiding

De gemeente Oosterhout is voornemens om sportcomplex Arkendonk in Oosterhout te renoveren en te
verduurzamen. Het oorspronkelijke gebouw dateert uit 1984 en is in 2007 voor het laatst gerenoveerd.
Inmiddels is het zwembad niet meer in gebruik en voldoet de sporthal niet meer aan de hedendaagse eisen
op het gebied van functionaliteit en duurzaamheid. Het zwembad zal gesloopt worden en de te behouden
gebouwdelen zijn aan het einde van de levensduur en zullen gerenoveerd moeten worden. Uitdaging hierbij
is het feit dat de technische installaties grotendeels zijn verweven met het te slopen zwembad. Daarnaast is
ook de uitstraling van het interieur en exterieur gedateerd.

Met de renovatie wordt het object verduurzaamd, zodat bij voorkeur wordt voldaan aan de eisen voor
Energie Neutrale Gebouwen (ENG) en minimaal wordt voldaan aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale
Gebouwen (BENG). Verder moet mogelijk voorzien worden in de opvang van regenwater. Het gebouw krijgt
daarnaast een functionele en esthetische upgrade waarmee de levensduur met 25 jaar wordt verlengd. De
sporthal met voorzieningen dient te voldoen aan de eisen van de NOC*NSF voor een sporthal in de categorie
C.2 (afmetingen zaal minimaal 28x48x7m, inhoud 7.401-9.500m’ met activiteiten/aantal velden voor lessen
lichamelijke opvoeding, gymnastiek, 26 tafeltennistafels, 9 badmintonvelden, 4 volleybalvelden, 3
basketbalvelden en 1 combiveld). Verder dient de sporthal zo veel mogelijk aan de normen van de
Koninklijke Vakbond Lichamelijke Opvoeding (KVLO) te voldoen, tenzij dit door de bestaande situatie en
bijbehorende complexe bouwkundige ingrepen niet mogelijk is. Met deze ingrijpende renovatie moet het
gebouw transformeren van een enigszins gesloten en verouderde accommodatie naar een uitnodigende en
moderne sportvoorziening voor Oosterhout en de regio.

1.1 Doel van dit document

Het voorliggend document is een bundeling van de uitgangspunten die aan dit project ten grondslag liggen.
Daarnaast geeft dit document een overzicht van de wensen en aandachtspunten die in de
voorbereidingsfase van het project zijn opgegeven door de verschillende gebruikers van het gebouw.
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1.2. Projectdefinitie en scope
Voor Rothuizen geldt de volgende projectdefinitie:

Vernieuwbouw van het sportcomplex Arkendonk met een nieuwe voorziening voor horeca
Daarbij zijn de volgende werkzaamheden afgesproken*:

e Opstellen programma van eisen en wensen

e Opstellen ruimteprogramma

e Inventarisatie eisen/normen NOC*NSF & KVLO

e Afstemming omwonenden en gebruikers

e Afstemming voorlopig ontwerp met stedenbouwkundige visie Arkendonk

e Afstemming voorlopig ontwerp met overige adviseurs (installaties/constructie etc.)
e Implementatie Duurzaamheidambities/circulariteit ambities in ontwerp

e Uitwerken Voorlopig ontwerp inclusief tekeningen

e Uitwerken investeringskostenraming

* Zie plan van Aanpak d.d. 3 maart 2023.

De volgende onderdelen maken deel uit van het projectplan van de gemeente Oosterhout, maar zijn geen
onderdeel van de huidige werkzaamheden door Rothuizen. Deze onderdelen worden ofwel later, ofwel door
derden uitgevoerd:

e Andere (vervolg-) werkzaamheden t.b.v. het project;

e Sloop voormalig zwembad Arkendonk;

e Tijdelijke sportvoorziening tijdens vernieuwbouw-werkzaamheden;

e Onderzoek sportconcept Athletic skill-model;

e Vervangen vaste sporthalinrichting (klimrekken/ringen etc.);

e Aanpassingen (openbaar) terrein rondom de sporthal Arkendonk. Het aanpassen van het terrein van het
voormalig zwembad is opgenomen in de visie Arkendonk;

e Vervangen losse sportmaterialen.
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De sporthal is een maatschappelijke voorzieningen die bijdraagt aan de leefbaarheid van de dorpskern en
de regio. Het gerenoveerde gebouw moet voor de komende jaren op een passende wijze de activiteiten op
het gebied van sport kunnen huisvesten. Een toekomstgerichte accommodatie biedt niet alleen ruimte en
faciliteiten voor de huidige gebruikers, maar is ook geschikt voor nieuwe sporten. De accommodatie is
multifunctioneel inzetbaar en wordt zowel in dag- als in avonduren gebruikt door scholen en

sportverenigingen.

In afstemming met de huidige gebruikers, beheerders van Sportbedrijf Oosterhout en de gemeente
Oosterhout, worden op basis van de huidige ervaringen én de visie op het toekomstig gebruik een
programma uitgewerkt. Op dit moment wordt het gebouw gebruikt door de onderstaande gebruikers:

Tabel 1 Gebruikers

Onderdeel

Gebruiker

Badminton*

Badminton Club Oosterhout

Bewegingsonderwijs

KBS De Berkenhof

Badminton

Boestert

Badminton

Boxsem

Bewegingsonderwijs*

Curio het Effent

Bewegingsonderwijs

OBS Duizendpoot

Turnen/gym

EOC

Vlooienmarkt

Evenementenlijn (vlooienmarkt)

Bewegingsonderwijs

Frencken College

Verkiezingen

Gemeente Oosterhout

Handbal* HMC

Gym L&S 50+
Judo* Libera
Bewegingsonderwijs Montessori
Bewegingsonderwijs Rubenshof
Twirl- en dansvereniging Salire

Gym Scorpio
Bewegingsonderwijs* Sterrendonk
Bewegingsonderwijs De Strijene
Soft/honkbal Twins
Badminton Van Dijk
Badminton VBC

Korfbal* Korfbalvereniging De Voltreffers
Hockey Warande MHC




PROJECTUITGANGSPUNTEN EN PROGRAMMA VAN WENSEN
VERNIEUWBOUW SPORTHAL ARKENDONK TE OOSTERHOUT

3. Stedenbouwkundige uitgangspunten

De sportaccommodatie grenst aan het winkelcentrum Arkendonk in Oosterhout. Voor het gebied rondom
het winkelcentrum is in 2020 de visie Arkendonk opgesteld die nader is uitgewerkt in een projectplan.
Arkendonk moet een aantrekkelijk, levendig en gevarieerd wijkcentrum van de wijk Dommelbergen worden.
Om dat ook toekomstbestendig te maken moet het centrum functioneel gemengd worden met
publiekstrekkende functies (zowel maatschappelijke als commerciéle functies), wonen en kleinere
bedrijven.

Voor het gebied is beeldkwaliteitsplan De Strip in voorbereiding. Voor de te realiseren voorziening gelden de
volgende stedenbouwkundige eisen:

De kop van de sporthal aan de westzijde is onderdeel van een pleinwand.

Het plein wordt voor een belangrijk deel ontsloten langs deze kop vanuit de noord- en oostzijde.
Horeca (op de kop) heeft potentie door avondzon en mogelijk terras aan plein. Door laagbouw toe te
voegen kan er een interessante wand worden gemaakt met gelaagdheid.

Om de looplijnen over het plein te bevorderen en beleving te creéren is de hoofdentree van zowel
sporthal als horeca bij voorkeur op het plein gericht.

Op de zuidoosthoek komt de hoofdentree van de dag/avondhoreca. Deze moet in ieder geval ook
uitnodigend zijn voor de sporters, ook in de openbare ruimte te benadrukken.
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Verslag overleg Stedenbouwkundige (22-05-2023)
Onderstaande punten zijn met de stedenbouwkundige van visie Arkendonk besproken:

e Volume met schuine gevel lijkt passend, wordt getest*;

e Men wil entrees aan het plein en horeca op de kop. Aangegeven dat horeca sowieso aan het plein komt,
maar dat er voor de entree van de sporthal mogelijk vanuit interne logistiek toch een entree op de hoek
wordt geopteerd;

e Verder zoveel mogelijk verblijfsruimten en gangen aan de gevel om een aantrekkelijke plint te maken.
Rothuizen heeft aangegeven het hier niet mee eens te zijn, dat juist een afwisseling tussen open en
gesloten interessanter is voor de architectuur en dat vanuit functionaliteit ook soms ruimten zoals
ontvangst goederen en opslag aan de gevel moeten liggen;

e Logistiek zoveel mogelijk vanuit de noordzijde (Zwanendonk], de doodlopende weg aan de zuidzijde
willen ze minder belangrijk maken. Ook hier kijken wat er vanuit onze logistiek logisch blijkt, wat mij
betreft prima maar als het niet anders kan dan vanuit de zuidkant.

* |s inmiddels getest en akkoord bevonden door de stedenbouwkundige
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4. Algemene uitgangspunten

4.1 Visie op sport en beweging

Doelstelling van de vernieuwbouw van sporthal Arkendonk is het realiseren van een eigentijdse,
toegankelijke en duurzame sporthal. Deze sporthal voorziet in de behoefte van de scholen voor het
bewegingsonderwijs en Oosterhoutse sportverenigingen. De vernieuwde sporthal draagt bij aan het
kwaliteitsniveau van de (maatschappelijke) voorzieningen in Qosterhout en hiermee de aantrekkelijkheid
van Oosterhout als gemeente. Tot slot is de sporthal een plek waar Oosterhouters elkaar kunnen
ontmoeten. Hierdoor worden sociale netwerken gestimuleerd.

Visie gemeente Oosterhout

Sport en bewegen is belangrijk voor iedereen. Het is gezond voor lichaam en geest en het biedt veel kansen
op sociale contacten. De gemeente Oosterhout vindt het belangrijk dat iedereen daar aan mee kan doen en
dat iedereen weet welke mogelijkheden er zijn. Sport is binnen de gemeente daarom een belangrijk
instrument bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Het bevorderen van
leefbaarheid, sociale samenhang, participatie en zelfredzaamheid staan in deze wet centraal.

Aan de burgers, sportverenigingen en scholen is gevraagd om mee te denken over een visie over sport in
Oosterhout. Deze visie is in 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. In de nota Samen werken aan sporten
en bewegen is deze visie uitgewerkt en is het sportbeleid voor de komende periode vastgesteld. De
sportaccommodaties in de gemeente zijn toegankelijk en uitnodigend en dragen bij aan het aantrekkelijke
klimaat voor sport en beweging.

Sportbedrijf Oosterhout

Sportbedrijf Oosterhout is een los team binnen de Gemeente Oosterhout. De ambitie van het sportbedrijf is
om het sporten binnen de gemeente mogelijk te maken. Zo wordt er voortdurend gewerkt aan een optimaal
sportklimaat in Oosterhout door naar de wensen van de inwoners te luisteren. De vernieuwde sporthal
Arkendonk geeft invulling aan deze ambities voor Oosterhout-Noord en voorziet in een kwalitatieve
exploitabele, schone en veilige sportlocatie voor omwonenden, scholen en sportverenigingen.

Athletic Skills Model (ASM)

Voor renovatie van Sporthal Arkendonk wordt nadrukkelijk gekeken naar innovatieve manieren om sport en
beweging te stimuleren voor verschillende doelgroepen binnen de gemeente Oosterhout. Naast het
bewegingsonderwijs en sportvoorzieningen voor verenigingen wordt er ook ingezet op veelzijdig bewegen en
een leven lang bewegen. Om dit te faciliteren is het Athletic Skills Model (ASM] ontwikkeld. In plaats van
alleen te kijken naar de ‘traditionele’” sporten richt het ASM zich op alle bewegers, van elk niveau.
Talentontwikkeling geldt voor iedere beweger. Een vroegtijdige eenzijdige belasting of specialisatie zorgt
voor een grotere kans op blessures, overbelasting en uitval. Voor een gezonde en kwalitatieve ontwikkeling
is het goed om zo veel mogelijk verschillende basisvaardigheden binnen sporten, spelvormen, oefenvormen
en activiteiten te doen. Dit zorgt voor betere prestaties, minder blessures, meer creativiteit en meer

plezier in sport en bewegen. Op basis van 10 tien grondvormen van bewegen kan de inrichting van de
sportieve binnen- en buitenruimte worden aangevuld met nieuwe beweegvormen waarbij naast vloeren
bijvoorbeeld ook wanden of andere soorten ruimte worden gebruikt. Voor een nadere toelichting zie ook
www.athleticskillsmodel.nl.
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4.2 Projectdoelstellingen

4.2.1 Projectdoelstellingen
In algemene zin zijn de volgende projectdoelstellingen geformuleerd:

Gebruik

e Het samenbrengen en faciliteren van verschillende soorten activiteiten op het gebied van sport;

e Het realiseren van een voorziening die zo veel mogelijk voldoet aan de eisen van de NOC*NSF en KVLO;

e Hetrealiseren van een gezond binnenklimaat en uitnodigende en kwalitatieve uitstraling waarmee het
gebouw een prettige plek is om te ontmoeten, sporten en verblijven;

e Het gebouw voldoet aan de huidige eisen op het gebied van toegankelijkheid zodat de sportvoorzieningen
voor een breed publiek bereikbaar zijn.

Techniek en exploitatie

e De uitvoering van het uitgestelde reguliere onderhoud;

e De sloop van het zwembad en het ontkoppelen van de hiermee verweven technische installaties;

e Eenintegrale levenscyclusbenadering van de huisvestingslasten, waarbij op basis van Total Cost of
Ownership (TCO) wordt gekeken naar optimale huisvestingslasten;

e Voor het kwaliteitsniveau van de renovatie wordt zoveel als mogelijk de eisen voor nieuwbouw
nagestreefd.

Duurzaamheid

e Het realiseren van een duurzaam gebouw dat minimaal voldoet aan de eisen van BENG en bij voorkeur
zelfs energieneutraal is;

e Bewust duurzaam en degelijk materiaalgebruik op basis van het principe van circulair bouwen;

e Het gebouw is zoveel als mogelijk klimaatbestendig doordat het bijdraagt aan het verminderen van de
hittestress en het opvangen van regenwater.

Uitstraling

e De opwaardering van uitstraling en beleving van het gebouw, zowel voor inwoners als medewerkers;

e Het gebouw krijgt een hedendaagse architectonische uitstraling en sluit het aan bij de
stedenbouwkundige kwaliteit die voortvloeit uit de visie Arkendonk.

Toegankelijkheid

De gemeente Oosterhout is heeft de ambitie een toegankelijke stad te zijn. Dat is voor mensen met een
beperking namelijk niet altijd vanzelfsprekend. De nieuwe sporthal dient zo veel als mogelijk binnen de
bestaande structuur integraal toegankelijk te zijn. Dit betekent dat mensen alle ruimten in het gebouw zo
zelfstandig en gelijkwaardig mogelijk kunnen bereiken en betreden en alle functies zo zelfstandig en
gelijkwaardig mogelijk kunnen gebruiken.

4.3 Functionele eisen ruimten

4.3.1 Entree en routing

Sporters komen op een punt binnen in de centrale hoofdentree gebruiken. De entreehal is uitnodigend, licht
en overzichtelijk. Vanaf de entreehal zijn alle functies te bereiken en hier bevindt zich ook de werkplek van
de beheerder. In het ontwerp dient nader onderzocht te worden welke entrees en routing het meest
optimaal zijn. Voorkeur voor één centrale entree, met een mogelijke separate entree voor de bijvoorbeeld
de horeca.
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4.3.2 Sporthal

De omvang van de zaal is goed, zowel voor de zaal als geheel als de af te scheiden zaaldelen. De bestaande
vrije hoogte van 7 meter is leidend. Vormen van sportbeoefening waarvoor een hogere hoogte is vereist zijn
hierdoor niet mogelijk in dit complex. De zaal voldoet (indien zaaldelen 1, 2 en 3 [Nb worden ook A, B, C
genoemd] zijn gecombineerd met een afmeting van 55x30,7x7m) aan de afmetingseisen van NOCNSF type
C2 (minimaal 48x28x7 meter).

4.3.3 Bezetting

De openingstijden van sporthal Arkendonk zijn doordeweeks van 07:30 tot 23:00 uur en in het weekend van
8:00 tot 21:00 uur. De sporthal wordt op werkdagen tussen 07:30 en 16:00 gebruikt voor
bewegingsonderwijs. Sportverenigingen gebruiken de sporthal 's avonds en in het weekend. Evenementen
vinden plaats in het weekend.

In tabel 1 staat weergegeven wat per dag de maximale bezetting is bij het beoogde gebruik.

Tabel 2 Aantallen personen bij gebruik ruimten

Type ruimte Aantal personen ten | Aantal personen | Aantal Maximaal
tijde van gebruik ten tijde van personen ten aantal
bewegingsonderwijs | gebruik tijde van personen ten

sportvereniging evenement behoeve van de
vluchtwegen

Zaal A ca. 40 ca. 40 ca. 40 75

Zaal B ca. 40 ca. 40 ca. 40 75

Zaal C ca. 40 ca. 40 ca. 40 75

Gecombineerde zaaldelen maximaal 200 maximaal 120 maximaal 200 300

Horeca/ontmoetingsruimte 60* ca. 60 ca. 60 100

Tribune -- ca. 240 ca. 240 250

Ruimte beheer/MF-ruimte 12 12 12 12

* Indien commerciéle horeca

Voor het berekenen van de vluchtwegen wordt rekening gehouden met een gelijktijdigheid in het gebruik
van bovengenoemde ruimten. Dit komt neer op een maximale bezetting van 600 personen.

4.3.4 Inrichting en belijning
Op basis van de wensen en te huisvesten sportfaciliteiten zal er in samenwerking met een leverancier een
voorstel worden uitgewerkt voor de inrichting en belijning van de sporthal.

4.3.5 Kleedruimten

Het aantal kleedruimten dient behouden te blijven zodat de mogelijkheid blijft bestaan om flexibel te
plannen. De omvang van de kleedruimten is voldoende voor het aantal gebruikers. Waar nodig kunnen
kleedruimten iets verkleind worden om de functionaliteit te verbeteren of andere ruimten in te passen.

4.3.6 Opslag

Erisin het gebouw voldoende opslagruimte, in zowel de toestellenbergingen als algemene opslag. De
ruimten zijn echter niet altijd logisch gepositioneerd of goed bereikbaar. Ook worden in de huidige situatie
facilitaire opslag en de opslag van sportmateriaal gecombineerd, hetgeen ongewenst is. In de nieuwe
situatie dienen bergingen op een logische plek te worden gepositioneerd, met de juiste omvang en passende
afsluitbaarheid.
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4.3.7 Beheer

In de huidige situatie wordt het beheer verzorgd door Sportbedrijf Oosterhout met één beheerder en één
activiteitenplanner. In principe blijft het gebouw ook in de toekomst bemand door een beheerder. De
beheerder is tevens gastheer/gastvrouw maar bewaakt ook de sociale veiligheid. Beheerdersruimte bij
voorkeur centraal positioneren in het gebouw, met zicht op de entree (en als dat mogelijk is op de zaal). De
beheerdersruimte ligt bij voorkeur direct bij de multifunctionele ruimte en een pantry. In de
beheerdersruimte zijn 2 werkplekken voorzien waar ook voldoende rust is om te bellen en onderling af te
stemmen. Daarnaast is herkenbaarheid en vindbaarheid voor de gebruiker een belangrijk uitgangspunt. Het
ontwerp voorziet door de compartimentering en voorbereiding op toegangscontrole wel in de mogelijkheid
om in de toekomst geautoriseerde gebruikers zelfstandig toegang te even tot aangewezen gebouwdelen.

4.3.8 Multifunctionele ruimte

In de huidige situatie wordt beheerdersruimte ook gebruikt door een planner en als ontmoetings- en
pauzeruimte voor sportcoaches. Er is behoefte aan een aparte ontmoetings- en pauzeruimte die kan
worden gebruikt als overlegplek voor 6 tot 8 personen of aanlandplek voor sportcoaches. Hiermee kan de
bovengenoemde beheerdersruimte ook specifiek gebruikt worden voor beheerderstaken. Bij voorkeur
liggen beheerdersruimte en multifunctionele ruimte naast elkaar in combinatie met een pantry.

4.3.9 Ontmoetingsruimte/horeca

De huidige horeca wordt geéxploiteerd door badmintonvereniging BCO, onbekend is nog hoe dit in de
toekomst gaat. Bij de uitwerking moet vanuit het beheer/gemeente gezorgd worden voor een exploitabele
horecavoorzieningen die aantrekkelijk is om op bepaalde momenten te gebruiken. De horeca dient qua
compartimentering, omvang en voorzieningen zoveel mogelijk flexibiliteit te bieden om waar mogelijk ook
een zelfstandige exploitatie mogelijk te maken, in aanvulling op de sporthalfunctie. De horeca is
toegankelijk met een eigen entree, gelegen aan het plein en is voorzien van een kleine keukenvoorziening
met opslag en voorzieningen zoals toiletten en een werkkast.

4.3.10 Keuken

De keuken ligt aangesloten aan de bar en de horecaruimte en in nabijheid van een ruimte voor ontvangst
goederen, een opslagruimte en een containerruimte. In de keuken is ruimte voor een bereidingskeuken,
waar eenvoudige lunchgerechten zoals broodjes, tosti's en bittergarnituur bereid kunnen worden. Ook is er
een spoelkeuken voorzien. De logistieke stromen van bereidingskeuken en spoelkeuken kruisen elkaar niet.
Er is een uitgiftepunt in de keuken naar de horecaruimte. De containerruimte is vanuit de keuken direct
toegankelijk. Er dient een vetvangput voorzien te zijn.

4.3.11 Installatieruimten

Deze ruimte(n) bevindt zich op een locatie waar bij onderhoud of vervanging van installaties minimale hinder
voor gebruikers ontstaat. Deze ruimte is zowel vanaf buiten als vanuit binnen het gebouw toegankelijk. De
wanden en plafonds zijn in principe onafgewerkt, doch voorzien van akoestische materiaal indien dit vanuit
gestelde eisen noodzakelijk blijkt. De vloerafwerking is vloeistofdicht en stroef. Naast de twee aparte
meterkasten (voor sport en horeca, ieder met aansluitingen voor water en elektra e.d.}, is er een ruimte
nodig voor technische apparatuur, zoals:

e Geluidsinstallatie;

e Beveiligingsapparatuur;

e Patchkast/printerruimte;

e Verlichting;

e Eventueel een hydrofoorinstallatie (zelfstandige ruimte).

De ruimte moet voldoen aan de wettelijke eisen van de nutsbedrijven.
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4.3.12 Werkkasten

Er komen twee werkkasten in het gebouw, één voor de sporthal en één voor de horeca. De werkkast is
voorzien van een uitstortgootsteen (met koud en warm water) en een schrobput voor het legen van emmers
water. De werkkast voor de sporthal ligt op en centrale positie bij de zaal en is eenvoudig toegankelijk voor
de beheerders. Deze werkkast is geschikt voor de opslag van een boen-/schrobmachine inclusief een
laaggeplaatst lozingspunt voorzien van een uitneembaar vuilfilter. Voor de schrobmachine wordt een
oplaadpunt opgenomen.

4.3.13 Containerruimte

De afzonderlijke containerruimten voor horeca en sport zijn gesitueerd nabij de keuken en sportzaal en zijn
beiden goed bereikbaar voor vuilophaaldiensten. In de containerruimten is voldoende ruimte voor in ieder
geval de volgende afvalstromen:

e Glas

e Papier/karton
o gft

e PMD

e Restafval
De containerruimten zijn goed geventileerd om nare luchtjes te minimaliseren. De afblaaspositie is zodanig
gekozen dat voor de omgeving geen geurhinder ontstaat (voldoende verdunningsfactor).

4.3.14 Werkplaats

Er is behoefte aan een kleine werkplaats voor de beheerder voor kleine reparaties, onderhoud en
gereedschap. Waar mogelijk is er een directe toegang van buiten en ruimte voor het stallen van één of twee
fietsen.

4.3.15 Verkeersruimten

Het publiek gaat vanuit de verkeersruimte direct richting tribuneruimte of horeca en de sporters gaan
richting de verschillende kleedruimten. De verkeersruimte heeft ook één directe toegang tot de zaal (deel A
of B). Verkeersruimten zijn voldoende breed voor sporters om te wachten voor trainingen. Deze ruimten
bestaan uit een slijtvast, eenvoudig te onderhouden vloerafwerking en glad- en stootvast afgewerkte
wanden.

4.4 Terrein

4.4.1 Fietsenstalling

Op korte afstand van de hoofdentree is een onoverdekte fietsenstalling voor 80 fietsen en 20 scooters of
bakfietsen. De fietsenstalling wordt tijdens schooluren gebruikt voor het bewegingsonderwijs en 's avonds
en in het weekend door sportverenigingen.

De fietsenstalling en route naar de entree is goed verlicht, zichtbaar vanaf de openbare weg en heeft geen
nissen of verborgen hoeken. Vanuit de entree en beheerdersruimte is goed zicht op de stalling zodat er een
overzicht is op de bezoekers en sociale veiligheid geborgd is. In het ontwerp van de fietsenstalling wordt
rekening gehouden met de mogelijkheid om verschillende typen fietsen zoals racefietsen en fietsen met
kratjes overzichtelijk te stallen. Bij voorkeur kunnen alle fietsen in een fietsenrek gestald worden waarbij de
bedienbaarheid van de fietsenrekken door de leerlingen een belangrijk aandachtspunt is. Ook wordt bij de
inrichting rekening gehouden met de mogelijkheid om zwerfafval in de fietsenstalling eenvoudig te kunnen
opruimen.
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4.4.2 Terras

Direct aan de horeca is een terras voorzien. Het terras ligt aan het plein aan de zuidoostzijde van de
sporthal en heeft een directe toegang tot de horecaruimte. De uitwerking van het terras zal worden
afgestemd met de uitwerking van het nog te ontwikkelen plein.
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5. Eisen vanuit beheer en exploitatie

5.1 Veiligheid

5.1.1 Sociale veiligheid

Sociale veiligheid zegt iets over omgeving en gedrag van mensen. De voorwaarden voor sociale veiligheid
kunnen door het gebouw worden ondersteund. Dit kan preventief (tegengaan van onveiligheid) en
scheppend (organiseren van betrokkenheid). Preventieve aandachtspunten zijn in ieder geval:

e Vanaf de openbare weg zichtbare en verlichtte entrees;

e Logische routing door het gebouw;

e Overzichtelijkheid (vermijden van nissen, verborgen hoeken en dergelijkel;

e Bevorderen van goede verlichting en een helder onderscheid tussen openbare en private ruimten;

e Fietsparkeerplaatsen zijn veilig bereikbaar, ook in de avond;

e (Goede sociale controle is mogelijk door zichtlijnen vanuit het gebouw en de omgeving en het ontbreken
van onoverzichtelijke schuilmogelijkheden.

Daarnaast is de zorg voor preventieve maatregelen tegen de gevolgen van vandalisme, zoals het gebruik
van vandalismebestendige materialen, het voorkomen van opklimpunten en dergelijke noodzakelijk.

5.1.2 Inbraakveiligheid

Het aantal in- en externe toegangen naar de diverse ruimten van het gebouw is optimaal, zodat een
overzichtelijk geheel ontstaat en de inbraakveiligheid wordt bevorderd. Het gebouw wordt voorzien van een
inbraakbeveiligingssysteem dat voor gedeelten van het gebouw separaat kan worden uitgeschakeld. Overige
aspecten die hierbij een rol spelen zijn onder andere: hang- en sluitwerk, inbraakalarm, verlichting
buitenterrein en veiligheidsglas. De inbraakbeveiliging is afgestemd op de openingstijden van gebouwdelen.

Ruimten zijn voorzien van een elektronisch toegangssysteem. Er wordt geen gebruik gemaakt van sleutels.
wettelijke eisen en de verzekeringsvoorwaarden met betrekking tot inbraakwering zijn van toepassing.

5.1.3 Brandveiligheid
Het gebouw voldoet voor wat betreft de (brand]veiligheid aan alle wettelijke eisen en richtlijnen. De
belangrijkste brandveiligheidseisen komen kort samengevat op het volgende neer:

e Brandcompartimentering en brandwerendheid scheiding tussen compartimenten;

e Brandveiligheidsklasse van toe te passen materialen en bekleding van de (hoofd]draagconstructie;
e Noodverlichting;

e Vluchtwegaanduiding;

e Ter plaatse van de nooduitgangen buiten het gebouw ruimte vrijhouden voor vluchten;

e Een brandmeld- en ontruimingsinstallatie;

In het gebouw wordt rekening gehouden met voldoende vluchtcapaciteit voor de aanwezige personen, dus
ook de extra aanwezige personen bij evenementen of bij realisatie van extra tribunecapaciteit. Ook wordt
rekening gehouden met vluchtroutes voor mindervaliden.
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5.1.4 Flexibiliteit
Om de verschillende gebruikers te accommoderen dient de sporthal flexibel te zijn in gebruik.
Bij flexibel gebruik zijn de volgende zaken van toepassing:

e Deelbare wedstrijdruimten in meerdere zaaldelen door middel van neerlaatbare akoestische
scheidingwanden;

e Moderne sporttechnische inrichting met flexibele gebruiksmogelijkheden (Athletic Skills Model);

o Flexibele inrichting van de centrale hal/entree door uitbreidingsmogelijkheden van een garderobe bij
evenementen of een tijdelijke loketfunctie;

e Flexibele inrichting van de horecaruimte zodat deze eenvoudig te gebruiken is voor andere activiteiten
zoals vergaderingen.

5.2 Beheer en onderhoud

De keuze voor de te gebruiken materialen en installaties wordt onder andere bepaald door de kosten die
met het onderhoud gemoeid zijn. Uitgangspunt is onderhoudsarme en onderhoudsvriendelijke materialen,
passend bij het type gebruik binnen een sportaccommodatie.

Robuuste afwerkingen en componenten met een lange levensduur en/of eenvoudige mogelijkheden voor
herstel zijn het uitgangspunt. Detaillering en positionering van de gebouwonderdelen zijn op zo'n manier dat
dagelijks en periodiek onderhoud en vervanging tegen minimale kosten en overlast voor gebruikers zijn uit
te voeren.

5.2.1 Materialen en afwerkingen

In het algemeen geldt dat materialen en constructie zowel interieur als exterieur van vandalismebestendig
zijn. Afwerkingen zoals vloeren zijn eenvoudig te reinigen en materialen behouden de kwaliteit en
uitstraling. Gevelmaterialen zin onderhoudsarm en verouderen op een natuurlijke wijze zodat de uitstraling
voor de gehele levensduur gewaarborgd is.

5.2.2 Installaties

Alle onderdelen van de installatie zijn van een standaardtype. Daar waar meerdere materialen elkaar
ontmoeten, bestaat een gelijkwaardigheid in de levensduur van diverse materialen. Voor de installaties
gelden een de volgende aandachtspunten:

e Aandacht voor geluid warmtepomp;

e Installaties dienen goed bereikbaar te zijn voor onderhoud;

e Een gesloten systeem voor thermische spoeling tegen legionella;

e De huidige opstelling van installaties onder de tribunes wordt als ongewenst ervaren. Ook de installaties
boven het plafond van de sportzaal zijn onvoldoende bereikbaar voor onderhoud.

5.2.3 Losmaakbaarheid

Voortijdige vervanging van het ene materiaal of uitgesteld onderhoud aan het andere materiaal is tot een
minimum beperkt. Het gebouw wordt volgens e principes van circulair bouwen zoveel als mogelijk
‘losmaakbaar’ uitgewerkt waarbij componenten met verschillende levensduur of onderhoud cyclus los van
elkaar te vervangen of onderhouden zijn. Het grootste deel van de onderhoudskosten wordt veroorzaakt
door een beperkt aantal activiteiten, waaronder het vervangen en repareren van platte daken,
schilderwerken, bestraten en herstraten van terreinen en het vervangen van vloerbedekkingen. Deze
activiteiten zijn beperkt en eenvoudig uitvoerbaar.

Bij het ontwerp dient rekening gehouden te worden met de herwinbaarheid van materialen in de toekomst.
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6. Ruimteprogramma en organisatie

5.1 Ruimteprogramma
Het ruimteprogramma bestaat op hoofdlijnen uit de volgende programmadelen:

5.1 entree beheer en facilitaire ruimten
Het gebouw is voorzien van een uitnodigende entree met centrale halen ruimten voor beheerders,
sportcoaches en facilitaire voorzieningen zoals centrale opslag en toiletten.

5.2 Sporthal
De sporthal heeft dezelfde vloerafmeting als de huidige sporthal (55x33 meter) en beschikt over drie
zaaldelen met flexibele wanden en toestellenberging.

5.3 Kleedruimten en ondersteunende ruimten
Er zijn acht kleedkamers, een EHBO-ruimte, een beheerdersruimte en een multifunctionele ruimte. Er zijn
voldoende opslagruimten, passend bij het gebruik en de eisen.

5.4 Publieke- en ontmoetingsruimten

Eris een kleinschalige kantine/ontmoetingsruimte met een keuken die flexibel ingezet kan worden en
exploitabel is. De vaste tribune blijft behouden maar wordt beter toegankelijk (trap met toegang naar zaal 3,
zaal 1 en 2 kunnen gedeelte toegang hebben]. Er zijn voldoende opslagruimten, passend bij het gebruik en
de eisen.

De ruimtestaat van het totale programma met een specificatie van de benodigde ruimten is in bijlage 1
bijgevoegd.

5.2 Relatieschema

De vernieuwde sporthal Arkendonk bestaat uit 4 zones die afhankelijk van het type gebruik gecombineerd-
of afzonderlijk gebruikt kunnen worden gedurende de week, weekenden en avonden.

1. Hoofdentree met entreehal, beheerdersruimte en facilitaire ruimten zoals centrale opslag en
toiletten;

2. Sporthal met ondersteunende ruimten zoals kleedruimten en toestellenberging. Deze
sportvoorziening wordt ontsloten vanaf de hoofdentree biedt een interne verbinding met de horeca;

3. Tribune voor toeschouwers tijdens sportevenementen of specifieke belangstellenden voor
sportactiviteiten in één of meerdere zaaldelen;

4. Horeca en ontmoetingsruimte die zowel door sporters als door de externe bezoekers gebruikt kan
worden. De ruimte wordt ontsloten vanuit de centrale hal/gang maar kan ook worden afgesloten
van de rest van het gebouw. Door de separate entree van het plein kan de horeca voorziening ook
gebruikt worden als de sporthal gesloten is.

In figuur 1 is een relatieschema weergegeven met de te onderscheiden zones en relatie tussen ruimten.
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7. Wensen vanuit het gebruik

Het gebouw wordt in basis gebruikt voor sport en beweging. In de voorbereidingsfase van het project is er
met een afvaardiging van de verschillende gebruikers, de exploitant en de beheerders van het gebouw
overlegt (zie * markering) en zijn de gebruikswensen geinventariseerd. Er wordt gestreefd naar een
exploitabel, beheersbaar en gebruiksvriendelijk gebouw.

In de overleggen zijn de kwaliteiten van het bestaande gebouw en de knelpunten op beperkingen die in het
dagelijks gebruik worden ervaren geinventariseerd. Vervolgens is er gekeken naar de benodigde ruimten en
voorzieningen voor de toekomst. In dit hoofdstuk zijn de geinventariseerde wensen per gebruiker
weergegeven.

Door de gemeente Oosterhout is tenslotte nog met omwonenden overlegt tijdens een door hen belegde
bewonersbijeenkomst over de vernieuwbouw van Sporthal Arkendonk op 24 mei 2023. In het verlengde
daarvan is ook met de bewoners van de 6 huizen die gebruik maken van het dakterras op de
toestellenbergingen gesproken. Het verslag van deze bijeenkomsten is als bijlage 2 toegevoegd.

6.1 Wensen sportverenigingen

6.1.1 opgave BCO

Op welke wijze gebruikt u de sporthal, wat is er nodig voor de specifieke sportactiviteit?

e BCO gebruikt de sportzaal drie avonden in de week voor trainingen, wedstrijden en daarnaast voor,
toernooien (op landelijk niveau). In de sportzaal zijn minimaal 14 banen benodigd, met badmintonlijnen
zoals deze nu ook aanwezig zijn. Sportvloer gelijkwaardig aan de huidige (nu zwevende vlak-elastisch en
punt-elastisch, maar wens is alleen punt elastisch], evenals de overige faciliteiten. Verder dient er een
mogelijkheid te zijn om de netten en overige materialen op te slaan. Een geluidsinstallatie werkzaam in
de kantine en hal is tevens een must tijdens toernooien. Een tribune is tevens wenselijk in verband met
het publiek dat wekelijks op de banken zit.

Zijn er specifieke richtlijnen of normen die van belang zijn?

e Ja, de hoogte van de hal. Liever iets hoger dan de huidige maar dat zal niet mogelijk zijn. Lager mag in
ieder geval niet. Tevens dient de vloer aan bepaalde eisen te voldoen. Tevens wordt er een minimale eis
gesteld aan verlichting, deze voldoet op dit moment alleen als alle huidige verlichting brand (dus niet hoe
het vaak is met 2 van de 3 lampen ingeschakeld). Eisen voor badminton meenemen in uitwerking
verlichting.

Welke ondersteunende functies heeft u nodig?

e Kleedruimtes (minimaal 4 bij trainingen, liever 6 bij toernooien). Er douchen relatief veel mensen na
sporten. Verder beschikken we nu over het beheer van de kantine (deel begroting). Is een plek voor
ontmoeting. Zonder kantine hebben wij geen vereniging meer.

Huidig gebruik: wat werkt goed en wat wordt er gemist?

e In principe zijn we bij BCO zelfvoorzienend en schaffen we buiten de netten en palen alles zelf aan.

e Wedstrijdleiding ruimte wordt niet gebruikt.

e Ruimte aan de zaal wordt gemist.

e Multifunctionele ruimte (fitness/klimmen e.d.) met aanvullende voorzieningen zou interessant zijn.
Combitarief.
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Wensen voor de vernieuwde sporthal en bijbehorende faciliteiten

e Belangrijk voor ons is dat we de huidige maatvoering en mogelijkheden behouden. Alles in een outfit
anno 2023(2024) zou uiteraard prettig zijn. Een kantine is een must. Indien er combi mogelijkheden
zouden komen met andere sporten zouden we dit toejuichen (denk bijvoorbeeld aan fitness).

Uitstraling, visie op sfeer en identiteit

e Moderniseren uitstraling. Ook de kleedkamers mogen aan de nieuwste normen voldoen. Deze zijn
momenteel verouderd en vertonen teveel gebreken. Wellicht tevens een mogelijkheid tot een inloop en
communicatie systeem.

Sanitair en kleedruimten
e Een nette frisse uitstraling doet wonderen.

Klimaat/installaties

e Temperatuur zowel in hal als kantine regelbaar (nu niet het gevall

e Ventilatie, let op kan niet aanstaan tijdens de badmintonsport i.v.m. het waaien in de hal. Dus hier zal
rekening mee moeten gehouden worden met het ontwerp

e Zie eerdere opmerking (minimale eis is huidige verlichting maximaal aan).

e Omroepinstallatie wordt gebruikt.

4.2.5 opgave Korfbalvereniging De Voltreffers

e Scorebord is nodig, te bedienen vanaf het veld.

e Eenverende / bewegende vloer ivm het springen en landen bij het vangen van de bal.
e Hoogte van de zaal moet minimaal zo blijven.

e Positie ringen nu niet optimaal, tegenwoordig kunnen ze eraf. Of helemaal omhoog.

e Uitloop om de lijnen heen, moet volgens eisen KNKV zijn, minimaal 1,5m rondom veld.
e Vaste palen: putten nodig. 6 palen nodig in alle maten (2,5/3/3,5meter).

e Tribune is niet gezellig, weinig contact met de zaal. Uitschuif- of roltribune op zaalniveau.
e Bereikbaarheid tribune is nu niet goed.

e Voldoende kleedkamers (minimaal 4 voor korfbal)

e Voldoende warme douches (minimaal 4 per kleedkamer]

e Kast die op slot kan voor opslag van ballen/ ballenrek die af te sluiten is

e Sportkantine die open is en verbinding heeft met de zaal.

4.2.6 opgave handbal HMC
e Zaalafmeting is prima voor handbal, geen bijzondere wensen.
e Douches worden gebruikt, zeker niet minder dan de huidige 6 per kleedruimte.

4.2.5 opgave judovereniging Libera

e Wij gebruiken de zaal (C) voor onze judolessen op de donderdagavond. En op enig moment in het jaar
willen we in de buurt van de maand december een toernooi organiseren, maar dat is geen prioriteit.

e Voor ons is het belangrijk om de judomat kwijt te kunnen, de huidige afmeting is prima.

e Verder hebben wij opslagruimte nodig voor onze judomatten die op twee karren staan.

e Daarnaast hebben we kleedruimten nodig voor de heren en de dames met toilet. (Douches worden
zelden gebruikt, maar nodigt ook niet uit).

e Tribune die open is voor de ouders die willen kijken werkt goed maar mag vriendelijkere uitstraling
hebben.

e Op dit moment loopt het zoals het gaat toch hebben wij nog wel behoeften en wensen. Wat we graag
anders zouden willen zien zijn de toiletten die kunnen wel een grondige opknapbeurt gebruiken. Het is
verouderd en zoals de gehele hal toe aan een opknapbeurt. De hal mag wel sfeervoller worden gemaakt,
mag rust ademen. De horeca graag weer in gebruik, nu is het een dooie boel.
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6.2 Wensen bewegingsonderwijs

6.2.1 opgave Curio - het Effent

We willen graag zo veel mogelijk lesgeven in zaal A, dit i.v.m. de (aangepaste] belijning.

Het is fijn dat de berging beschikt over een standaard uitrusting.

We zien graag dat er 3 springplanken zijn, 2 trampolines, 4 dikke matten, 3 kasten, een kar met kleine
turnmatjes, een volleybalinstallatie (2 velden), 2 verrijdbare basketbal torens, 4 ringenstellen naast
elkaar, één verstelbaar wandrek, één touwinstallatie, 4 witte kleine doeltjes met net, minimaal 6 banken.
Baskets die verrijdbaar zijn/baskets die van de muur af kunnen.

Een dichte berging met een afsluitbaar gedeelte voor onze school (dit kan ook in de vorm van een grote
kast zijn)

Ringenstellen/plafondsysteem in elke gymzaal.

Een wandrek per zaal.

Wandrek en ringen automatisch te bedienen

Positie ringen in B is praktisch, een lijn, dan kan je 1 vak gebruiken.

We maken vooral gebruik van de volleybalvelden, de badmintonvelden en het handbalveld. We zien graag
die belijning en bijbehorende materialen terug.

Ander soort sporten mogelijk maken, voorbeeld is een klimwand.

Digitale middelen - Athletic Skill Model biedt aanvullende bewegingen. Mogelijk combinatie. Zou
eventueel 1 zaal anders kunnen inrichten, maar dat vraagt planningsuitdaging. Nu idee om in
afgeslankte vorm toe te passen, maar dan wel in alle zalen.

Een duidelijke digitale klok, of een beschermde tv waar we op kunnen streamen

Douches worden niet veel gebruikt voor het onderwijs.

Daarnaast willen we natuurlijk altijd graag meedenken over het grote en kleine materiaal wat daarna
eventueel aangeschaft gaat worden.

6.2.2 opgave Sterrendonk

Akoestiek, kleine deel is akoestiek niet goed

ASM, veel vlakken extra gebruiken

Baskets naar beneden gaan. Baskets bij tribune—> afschermen

Technologie = scherm, geintegreerde camera’s voor feedback

Ook voor evenementen - geluid- en lichtinstallatie

Klink naar de zaal toe = weggewerkt maar niet praktisch voor kinderen. Ook knelgevaar. Strip
toepassen.

Lijnen met belichting, voor zaalsporten geen toegevoegde waarde. Wel rustiger qua belijning. Dit is wel
een dure oplossing.

6.3 Wensen vanuit beheer

6.3.1 Vloer

Vloer sporthal vernieuwen, inclusief putdeksels en andere voorzieningen.

6.3.2 Tribunes

Zicht vanaf tribunes in zaal(delen) is door bestaande draagstructuur beperkt.

De tribune is niet goed toegankelijk (slechts één trap) en de zaaldelen zijn alleen via de andere zaaldelen
te bereiken. De wens is de tribune vanaf de bovenzijde te ontsluiten waarbij zaal 1 en 2 een gedeelde
toegang hebben en de tribune van zaal 3 een eigen trap en toegang.

Glazen afscheiding met loopdeur tussen de zaaldelen t.p.v. de tribune. Als alternatief voor de trenomat

die ook bij de tribune loopt.
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e Tribune is vrij groot, mogen twee lagen af aan bovenzijde. Dan minder schoonmaak.

e Toegankelijkheid door middel van een lift is geen vereiste.

e Eris behoefte aan een zitvoorziening op zaalniveau d.m.v. bloktreden of een eenvoudig uitschuifbare
bank (indien dit past buiten de voorgeschreven belijning en afmetingen van de zaalldelen). Dit dient
nader onderzocht te worden.

6.3.3 Opslag en voorzieningen bij sportzaal

o Toestelberging/bergingen bij de zaal over de volledige breedte bereikbaar vanuit de zaal.

e Afscheiding van de bergruimten gebeurt nu met netten, deze hebben hun beperkingen doordat wielen in
de netten vastlopen. Onderzocht moet worden of er betere alternatieven zijn. Garagedeuren zijn ook
kwetsbaar (hockeyballen) en minder eenvoudig te openen. In uitwerking bepalen welke oplossing
passend is.

e Een deelvan de toestelbergingen zou multifunctioneel ingezet kunnen worden voor bijvoorbeeld
boogschieten.

e De regieruimte wordt op dit moment (door de slechte bereikbaarheid) niet gebruikt en zou bij voorkeur
op de tribune aan de andere zijde gerealiseerd moeten worden. Bediening van scorebord gebeurt nu
vaak vanuit de zaal.

e Eris behoefte aan een eigen containerruimte bij de sportzaal.

e Erisbehoefte aan een grote werkkast voor schrobzuigmachine en schoonmaak bij de sportzaal. Mogelijk
in de toekomst een robotzuiger voor de zaal.

6.3.4 Kleedruimten

e Inalgemene zin zijn de kleedruimten qua omvang en aantal voldoende voor het huidige gebruik.

e Bijvoorkeur vaste plafonds handhaven, geen systeemplafonds toepassen.

e Huidige vloerafwerking (tegels) hebben een te hoge anti-slip weerstand en kunnen hierdoor moeilijk
schoon gemaakt worden, bij voorkeur een naadloze vloer toepassen die wel voldoende stroef is maar
nog wel goed schoongemaakt kan worden.

6.3.5 Kantine/horeca

e De huidige horeca heeft geen relatie met de sportzaal, alleen in weekend en avonden kan een
(zicht)relatie een meerwaarde geven voor publiek die naar de zaal wil kijken. Voor de scholen is dit niet
nodig en moet er juist geen afleiding zijn.

e De horeca dient een eigen entree, eigen meterkast (met nutsaansluitingen), toiletten, werkkast en
containerruimte te krijgen.

6.3.6 Entree/verkeersruimten

e Eriseenvoorkeurvoor een entree op de kop van het gebouw. Beheer en gebruikers hebben meer met
de sportfunctie te maken en horeca is niet altijd open/in gebruik.

e De huidige gang langs de kleedruimten wordt nu als lang en smal ervaren, zeker met grote groepen.

6.3.7 Overige facilitaire ruimten

e Eris behoefte aan een magazijn waar afgeschreven sportmiddelen tijdelijk opgeslagen kunnen worden
totdat ze voor hergebruik/doorverkoop worden opgehaald. Er dient ook ruimte te zijn voor het stallen van
een fiets.

e Eris behoefte aan een afsluitbare opslag van 2m? voor klein materiaal zoals ballen en apparatuur. Deze
dient nabij de beheerdersruimte te liggen vanwege de uitgifte.

e Erdient een ruimte voor een patchkast gerealiseerd te worden.

6.3.8 Overige technische aspecten
e Binnendeuren uitvoeren als massieve deuren met kunststof afwerklaag die krasvast is (huidige holle

deuren gaan te snel kapot);
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Vloerputten met een kunststof grondpot en kunststof emmertje (zoals nu al in de centrale hal zitten).
(Geen metalen putten toepassen i.v.m. lekkage)

Vrij hangende kleedbanken in kleedruimten i.v.m. schoonmaak met schrob/zuig machine.

Voor wensen omwonenden/gebruikers dakterrassen op toestelberging, zie verslag in bijlage 2
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8. Comfort en toegankelijkheid

7.1 Verlichting en daglicht

e Voor verlichting ook richtlijn in sportzalen gebruiken, armatuur in dwarsrichting en eventueel dim-
regelbaar.

Goede kunstverlichting (led).

Daglichttoetreding gebruiken waar het kan. De huidige kantine is donker, dit kan verbeterd worden.

7.2 Verwarming en klimaat
e Comfort op niveau zoals gesteld in de eisen.
Regeling per ruimte: individueel beinvloedbaar waar gewenst.

7.3 Ventilatie
e Klimaatinstallatie goed afstemmen op de behoeften vanuit de verschillende typen gebruik, denk met
name ook aan lage luchtsnelheden i.v.m. badminton .
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Bijlage 1: ruimteprogramma
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Bijlage 2: verslag bewonersbijeenkomsten 24 mei 2023
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Datum: 06-06-2023

Onderwerp: Sporthal Arkendonk Oosterhout

Referentie: 23023/rpr002/NSD

Bijlage(n): -
Ruimteprogramma
nvo
E 5 o
L E £
$3 &
§3
nr. ruimte g § ‘%; opmerkingen
A Entree en bijeenkomstruimten
1 entree 13/ 1 13/op centrale positie ten opzichte van locatie en parkeren/stalling
2 centrale ruimte 90 1 90 voorlopige aanname, verbindingszone tussen entree, sportzaal en horeca
3 horecaruimte 150 1 150|voorlopige aanname, voorzieningen ntb, gericht op plein, eigen entree
4 toiletten horeca 8 1 81 miva en 1 regulier toilet
5 keuken 15 1 15/omvang en noodzaak afhankelijk van niveau horeca
6 opslag keuken 150 1 15/omvang en noodzaak afhankelijk van niveau horeca
7 goederen entree 5 1 5/omvang en noodzaak afhankelijk van niveau horeca
8 beheerdersruimte 16/ 1 162 vaste werkplekken a 8m?/wp, nabij entree (en indien mogelijk zicht in sporthal),
nabij opslag klein materieel
9 multifunctionele ruimte/overleg 200 1 20 ca 6-8 personen a 2m*/pers. Ook inzetbaar als werkplek/overleg sportcoaches.
Gelegen bij beheerdersruimte
10 pantry 6 1 6/Kleine pantry met koelkast en magnetron, met bovenkastjes bij beheerder en mf-
ruimte
subtotaal A: 338
B Facilitaire ruimten
1 werkkasten 4 2 8 1x horeca en 1x sporthal (hier opstelplaats schrobmachine)
2 centrale opslag 251 25/opslag nieuw/oud materiaal
3 miva toilet (bezoekers) 401 4 tbv sporthal
4 toiletten dames (bezoekers) 8 1 82 toiletten met voorruimte, tbv sporthal
5 toiletten heren (bezoekers) 10/ 1 10/2 toiletten met voorruimte, tbv sporthal
6 berguimten overig 10 1] 10 omvang/opdeling nader te bepalen met gebruikers. 1 af te te sluiten ruimte voor
| klein materiaal en apparatuur
7 werkplaats/fietsenstalling 1201 12|tbv kleine reparaties/onderhoud, opslag gereedschap etc. Mogelijk ook ruimte
voor stallen fiets beheerder, dan toegang vanaf buiten
8 afval-/containerberging 702 14/afhankelijk van ophaalwijze en omvang horeca, aan gevel. Eigen containerruimte
tbv sporthal
9 opslag klein materiaal 21 2/ bij voorkeur in of direct vanuit beheerdersruimte bereikbaar tbv uitgifte.
10 0
subtotaal B: 93
Totaal A + B (nvo) 431
netto/bruto factor Aen B 1.2

Totaal A + B (bvo)

517




E|§ o
L E E
53 &
§3 @
nr. ruimte g E g opmerkingen
c Sporthal Zaal 1+2+3 voldoet aan afmetingseisen NOCNSF type C2
1 sportzaal 1 b46| 1 646 afmeting bestaand handhaven (30,7x21m)
2 sportzaal 2 667 1 667|afmeting bestaand handhaven (30,7x21,7m)
3 sportzaal 3 376| 1 376 afm. bestaand handhaven (30,7x12,2m), afw van KVLO
4 kleedruimtes (sporters) 23| 8 184|afmeting bestaand handhaven, vloer minder stroef
5 douches incl. toilet (sporters) 12/ 6 72|afmeting bestaand handhaven, vloer minder stroef
6 douches incl. miva toilet (sporters) 12, 2 24|afmeting bestaand handhaven, vloer minder stroef
7 kleedruimte incl douche en toilet (scheidsrechter) 1201 12|afmeting bestaand handhaven, vloer minder stroef
8 kleedruimte incl douche en toilet (scheidsrechter) 10 1 10|afmeting bestaand handhaven, vloer minder stroef
9 toestellenberging 1 7701 77 over volle breedte zaal, afsluitbare kasten en berging
10 toestellenberging 2 78 1 78 over volle breedte zaal, afsluitbare kasten en berging
" toestellenberging 3 45 1 45 over volle breedte zaal
12 wedstrijdleiding 10 1 10| liefst afgesloten ruimte op tribune ivm bereikbaarheid en praktischer ingericht
(breedte)
13 tribune 1 93 1 93|toegang gecombineerd met zaal 2 op hoog niveau, niet rolstoeltoegankelijk
14 tribune 2 96 1 96 toegang gecombineerd met zaal 1 op hoog niveau, niet rolstoeltoegankelijk
15 tribune 3 541 1 54|eigen toegang niet gecombineerd met andere zaal op hoog niveau, niet
rolstoeltoegankelijk
16 ehbo ruimte 151 15/15m? ipv 10m?* ivm combi met massageruimte
17 massageruimte 10 0 0/zie ehbo ruimte
18 patchkast/printerruimte 401 4 nader te bepalen
19 installatieruimte 50 1 50 nader te bepalen, let op: bestaande ruimte onder tribune is ongeschikt,
bereikbaarheid installaties in plafond zaal idem. Horeca en Sporthal dienen
ieder eigen meterkast te krijgen
subtotaal C: 2513
totaal C (nvo) 2513
netto/bruto factor C 1,15 rekening houden met extra verkeersruimte tbv 2e ontsluiting tribunes
totaal C (bvo) 2890
totaal A + B + C (nvo) 2944

totaal A + B + C (bvo)

3407

verkeersruimten en kleine technische ruimten in tarra




